



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

En desarrollo del proceso de Convocatoria Publica No. 010 de 2018, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el programa implementación, generación de ingresos y desarrollo de capacidades productivas – fase III, con el fin de generar acompañamiento y asistencia técnica alrededor de 3.400 pequeños productores”, se procede a modificar los términos de referencia, mediante la siguiente adenda:

**ADENDA No. 01**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 de 2018**

1. Modificar en el Anexo No. 1 el Proyecto No. 07, el cual quedara de la siguiente manera:

**PROYECTO No. 7**

**OBJETO:** Fortalecimiento de las capacidades productivas y generación de ingresos de pequeños productores de limón ubicados en el Departamento del Tolima, mediante la entrega de insumos, herramientas, equipos y el acompañamiento técnico integral. **VALOR: \$ 1.060.900.000**

| LINEA PRODUCTIVA: LIMON TAHITI - EL GUAMO, SAN LUIS, COELLO, FLANDES Y SALDAÑA - TOLIMA  |   |                      |                           |                 |    |
|--|---|----------------------|---------------------------|-----------------|----|
| ACTIVIDAD  | ESTABLECIMIENTO   | BENEFICIARIOS        | UNIDAD                    | CANTIDAD/Unidad |    |
| 1. MANO DE OBRA  | Podas de formación  | 152                  | Jornal                    | 4               |    |
|  | Podas de mantenimiento  | 152                  | Jornal                    | 4               |    |
|  | Podas Fitosanitarias  | 152                  | Jornal                    | 3               |    |
|  | Manejo de arvenses  | 152                  | Jornal                    | 10              |    |
|  | Aplicación de fertilizante edáfico  | 152                  | Jornal                    | 5               |    |
|  | Aplicación de fertilizante foliar   | 152                  | Jornal                    | 3               |    |
|  | Manejo integrado de plagas y enfermedades.  | 152                  | Jornal                    | 10              |    |
|  | Jornales en procesos de cosecha y poscosecha  | 152                  | Jornal                    | 20              |    |
|  | Selección de la fruta   | 152                  | Jornal                    | 1               |    |
|  | Empaque de la fruta   | 152                  | Jornal                    | 1               |    |
|  | Manejo y mantenimiento de la planta de pos cosecha  | 152                  | Jornal                    | 20              |    |
|  | <b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>  |                      |                           |                 |    |
|  | 2. ACTIVOS  | Fertilizante edáfico | 152                       | Bultos          | 10 |
| Fuente de elementos menores  |   | 152                  | Bultos                    | 5               |    |
| Fertilizante foliar  |   | 152                  | Litros                    | 3               |    |
| Cipermetrina   |   | 152                  | Litros                    | 3               |    |
| Bomba de espalda con motor   |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Guadañadora  |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Tijeras podadoras  |   | 152                  | Unidad                    | 2               |    |
| Cuarto frío para almacenamiento de fruta   |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Montaje de Laboratorio Artesanal de microbiología de Suelo.  |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Canastillas  |   | 152                  | Unidad                    | 15              |    |
| Kit elementos de protección personal (overol, botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de seguridad, gorro de seguridad y delantal) |   | 152                  | Kit                       | 1               |    |
| Extintor 10 lb   |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Botiquin   |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Avisos informativos  |   | 152                  | Unidad                    | 10              |    |
| <b>SUBTOTAL INSUMOS</b>  |   |                      |                           |                 |    |
| 3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO  | Escuelas de Campo en metodos demostrativos para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), (ii)Manejo integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), Norma Global Gap, Registro predio exportador. | 152                  | Escuela de campo          | 2               |    |
|  | Profesional Consultor en Global GAP visitas de Monitoreo y seguimiento para el alistamiento de las fincas en predio exportador y la Norma Global Gap.                                 | 152                  | Visitas a campo           | 2               |    |
|  | Visitas de Inspector Interno para el Alistamiento a la Certificación de la Norma Global Gap.  | 152                  | Visitas a campo           | 2               |    |
|  | Talleres de formación en asociatividad e innovación productiva  | 152                  | costo taller/beneficiario | 2               |    |
|  | Talleres fortalecimiento social organizacional y asociativo.  | 152                  | costo taller/beneficiario | 2               |    |
|  | Talleres de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma Global Gap   | 152                  | costo taller/beneficiario | 2               |    |
|  | Ingeniero agronomo  | 152                  | honorario/mes             | 5               |    |
|  | 2 Técnicos agrícolas para el acompañamiento técnico requerido   | 152                  | honorario 5 técnicos/mes  | 5               |    |
|  | <b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO</b>  |                      |                           |                 |    |
|  | 4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  | Análisis de Aguas    | 152                       | Unidad          | 1  |
| Análisis de suelos   |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Análisis de Límite Máximo de residuos de Plaguicidas. LMR  |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Apoyo en el acercamiento a procesos de certificación en global GAP y BPA   |   | 152                  | Unidad                    | 1               |    |
| Herramienta de ambiente web para fortalecimiento socio-empresarial   |   | 152                  | Unidad                    | 5               |    |
| Gastos Operativos  |   | 152                  | UNIDAD                    | 5               |    |
| <b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>  |   |                      |                           |                 |    |
| <b>INVERSIÓN TOTAL</b>   |   |                      |                           |                 |    |
| <b>APORTES %</b>   |   |                      |                           |                 |    |



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

2. Modificar el **CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 7**, a partir de la presentación de propuestas, para lo cual quedará así:

| Actividad  | Fecha y hora                                   | Lugar   |
|--|--|---|
| Presentación de propuestas                           | 20 de Marzo de 2018 hasta las 11:00 AM         | Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.   |
| Evaluación de las ofertas                            | 20 de Marzo de 2018                            | Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.   |
| Publicación de resultados de evaluación              | 21 de Marzo de 2018                            | <a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> |
| Presentación de inquietudes al informe de evaluación | 22 de Marzo de 2018 hasta las 5:00 p.m.        | <a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>              |
| Respuestas a las inquietudes                         | 23 de Marzo de 2018                            | <a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> |
| Adjudicación   | 26 de Marzo de 2018                            | <a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> |
| Suscripción del convenio                             | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes | Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.   |

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***

Bogotá D.C., 15 de Marzo de 2018.

**ORIGINAL FIRMADO**

Firma Órgano de Contratación: \_\_\_\_\_

**Ángel Martín Peccis**  
Director Regional