



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Mayo 17 de 2018

ANEXO TECNICO No. 1 Y CRONOGRAMAS DISCRIMINADOS POR PROYECTOS

Para la presente convocatoria los proponentes, deberán presentar una propuesta por proyecto, de acuerdo al cuadro de relación de los mismos que se detalló anteriormente, así mismo el presupuesto de cada uno de ellos se encuentra incorporado en el mismo orden, para lo cual se deberá precisar el número, objeto y línea productiva de cada proyecto.

PROYECTO No. 01

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL TERRITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE PATIA, LA SIERRA, Y ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA.

VALOR: \$ 3.225.810.030

LINEA PRODUCTIVA: CAFES ESPECIALES - ARGELIA, LA SIERRA Y PATIA - CAUCA				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad
1. MANO DE OBRA	Mano de Obra, instalacion de modulo	461	Jornal	2
	Desyerbas	461	Jornal	10
	Plateos	461	Jornal	12
	Aplicación fertilizante	461	Jornal	5
	Control fitosanitario	461	Jornal	2
	Recoleccion o cosecha	461	Jornal	60
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			
2. ACTIVOS PRODUCTIVOS	Módulo semi integrado para despulpar y clasificar café para 500 kilos de café cereza/hora. Incluye: una Despulpadora horizontal 2.3/4, un motor electrico monofasico, estructura metalica o chazis, una zaranda circular con sistema de autolimpieza por bandas de caucho, cuerpos en lamina de acero inoxidable (guardas, bandejas, tolva, correa), sistema de transmision de movimiento y potencia con bandas y poleas, piñones y cadena.	461	Modulo	1
	Guadaña Cilindrada 40 cm²	461	Unidad	1
	kit de fertilizacion (8 bultos por 50 kg de fertilizante 17-6-18-2)	461	Unidad	1
	fumigadora de espalda con motor	461	Unidad	1
	Bascula electronica capacidad 200 kilogramos	461	Unidad	1
	SUBTOTAL INSUMOS			
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Componente agricola	461	Unidades	4
	Componente productivo y comercial	461	Unidades	5
	Componente tecnico - Maquinaria	461	Unidades	3
	Componente social	461	Unidades	6
SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
SUBTOTAL COMPLEMENTARIAS				
INVERSIÓN TOTAL				
APORTES %				

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 01



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	17 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	18 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	21 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	23 de Mayo de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	23 y 24 de Mayo de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	25 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	28 de Mayo de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	29 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 2

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR BOVINO-OVINO MEDIANTE EL ACCESO A INCENTIVOS PRODUCTIVOS PARA 294 PEQUEÑAS FAMILIAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO PIVIJAY EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

VALOR: \$ 2.060.000.000

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO - OVINO - PIVIJAY - MAGDALENA				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	Unidad	CANTIDAD/Unidad
1. MANO DE OBRA	Manejo de Animales	294	Jornal	14
	Establecimiento y mantenimiento pradera	294	Jornal	11
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			
2. ACTIVOS PECUARIOS	Novilla de vientre doble proposito	294	Unidad	1
	Hembra Ovina	294	Unidad	5
	Bebederos	294	Unidad	1
	Kit de Herramientas (Martillo Diablo, paladraga, botas)	294	Unidad	1
	Kit arreglo pezuñas (tijera y Spray podal Ovino)	294	Unidad	1
	Tanque de 55 GL (almacenamiento de agua)	294	Unidad	1
	Sal mineralizada (bulto x 50 kl)	294	Unidad	1
	Kit medicamentos sanitarios	294	Unidad	1
	Alambre rollo de 400 mts mas 3 kilos de grapa	294	Unidad	1
	Bomba de Espalda	294	Unidad	1
	Comedero	294	Unidad	1
	Cal Dolomita (bulto x 50kl)	294	Unidad	5
	Semilla Pasto Mombaza x kl	294	Unidad	4
	Pica pasto manual	294	Unidad	1
	abono orgánico (bulto x 50 kl)	294	Unidad	3
	Herbicida (lt)	294	Unidad	1
	SUBTOTAL INSUMOS			
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Sistemas de rotación de praderas y pastoreo racional	294	(capacitación)	2
	Talleres en Buenas Practicas Ganaderas y Buenas Practicas Ovinas	294	Talleres	2
	Talleres en manejo sanitario	294	Talleres	2
	Asociatividad y Emprendimiento	294	(capacitacion)	2
	Establecimiento de praderas	294	Talleres	2
	Acompañamiento Técnico	294	Visitas	7
	SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO			
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
	INVERSIÓN TOTAL			
	APORTES %			



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 2

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	17 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	18 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	21 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	23 de Mayo de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	23 y 24 de Mayo de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	25 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	28 de Mayo de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	29 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 03

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS DE 103 FAMILIAS PRODUCTORAS DE CERDOS, PERTENECIENTES AL CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VALOR: \$ 1.030.000.000

LINEA PRODUCTIVA: PORCINOS - TUMACO - NARIÑO				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad
1. MANO DE OBRA	Construccion de corrales	103	Jornal	5
	Mantenimiento de canecas de manejo de aguas residuales	103	Jornal	2
	Manejo de corrales en general (alimentación, limpieza y manejo en general)	103	Jornal	8
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			
2. ACTIVOS PECUARIOS	Implementacion de porqueriza con 1 corral de 20 Mts cuadrados(paredes recubiertas en tablas de madera, tejado en zinc con estructura en guadua y madera , Varilla en hierro de media pulgada para estructura, con comedero en piso y adaptaciones de agua para bebederos) con sistema de almacenamiento de aguas residuales con 2 canecas de 500 Lts cada una con su respectiva tuberia de conduccion en PVC a 10 Mts de la construccion	103	Porqueriza	1
	Kit veterinario (2 litro de ivermectina o febendazol), 100 jeringas de 10 cms, 2 garrafa de yodo por 5 litros, 8 latas de negasunt)	103	Kit	1
	Kit Seguridad Industrial (Botas de caucho, Guantes plásticos, Tapabocas, Gafas, Overoles)	103	Kit	1
	Cerdo (levante)	103	Unidad	8
	Concentrado Levante	103	Bulto	12
	Concentrado Engorde	103	Bulto	18
	SUBTOTAL INSUMOS			
	2. MANO DE OBRA	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
3.ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	Médico Veterinario y Zootecnista	103	visita	5,0
	Técnicos de Campo	103	visita	3,0
	Capacitacion en manejo de los corrales	103	Taller	2
	Capacitacion en manejo de lechones	103	Taller	2
	Capacitacion en manejo de alimentos	103	Taller	2
	Capacitacion en buenas practicas porcicolas	103	Taller	2
	Capacitacion en produccion animal	103	Taller	2
	SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO			
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
INVERSIÓN TOTAL				
APORTES %				



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 03

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	17 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	18 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	21 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	23 de Mayo de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	23 y 24 de Mayo de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	25 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	28 de Mayo de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	29 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.

NOTA: Las entidades sin ánimo de lucro podrán presentarse en varios proyectos siempre y cuando su capacidad financiera, técnica y logística les permita ejecutar y/o desarrollar paralelamente los diferentes proyectos a los que aplica y los mismos se concentren en el mismo departamento, definiendo número, objeto y la línea productiva de los mismos. Para esto deberá presentar una propuesta por proyecto, siempre y cuando estos se concentren en el mismo departamento.